

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

งานติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรอง ติดตั้งปั้มสารเคมี ตู้ควบคุม สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ งานท่อประปา pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 240 เมตร และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ~~1 มิถุนายน 2564~~ **มีนาคม 2564** เป็นเงิน 498,300บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

5.1 แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4-ปร.5) จำนวน 1 ชุด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| 1. นายพิศณุพงศ์ ปัญญาศิริพันธุ์ | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิตนันต์ ช่วยสง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| 3. นางสาวนีย์ เพ็ชรทิพย์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปผลราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน)
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
 กำหนดราคากลาง วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบประปา	340,365.00	1.3056	444,380.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	54,000.00	1.0000	54,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายโครงการ				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			498,380.00	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			498,300.00	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)			498,300.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและตรวจราคางานเพื่อใช้
 เป็นราคากลางในการก่อสร้างพร้อมลงนามไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 -จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชิตนันทน์ ช่วยสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิศณุพงศ์ ปัญญาศิริพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชิตนันทน์ ช่วยสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนีย์ เพ็ชรทิพย์)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายยงยุทธ แซ่เตียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (วัดควนวิไล) ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปรับปรุงระบบประปา								
1	ถึงตกตะกอน $1.20 \times 1.20 \times 4.80 \times 0.003$ ม.	1.00	ถึง	84,000.00	84,000.00			84,000.00	
2	ถึงกรอง $1.50 \times 1.50 \times 3.00 \times 0.003$ ม.	1.00	ถึง	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
3	ถึงเก็บน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร	2.00	ใบ	9,800.00	19,600.00			19,600.00	
4	ลูกลอยไฟฟ้า	4.00	ตัว	800.00	3,200.00			3,200.00	
5	สาย NYY ขนาด 3" x 16 มม.	240.00	เมตร	205.00	49,200.00			49,200.00	
6	สาย VCT ขนาด 3" X 1.5 มม.	50.00	เมตร	35.00	1,750.00			1,750.00	
7	ถึงเก็บน้ำ ขนาด 100 ลิตร	2.00	ใบ	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
8	ตู้ควบคุมสำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า และมีมิเตอร์เคมี 2 เครื่อง	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
9	เปลี่ยนวัสดุกรองของถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	ถึง	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
10	แพ่นวางเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	1.00	แพ่น	400.00	400.00			400.00	

นอกเหนือจากแบบหรือรายการที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจผู้ควบคุมงาน
 หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้น

ผู้ประมาณการ.....

(นายชิตนันต์ ช้วยสง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (วัดควนวิไล) ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ปั้มนสารเคมี (สารส้ม , ปูนขาว)	2.00	เครื่อง	12,000.00	12,000.00			24,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลต์	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	ท่อส่ง ขนาด 2 นิ้ว								
3	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ น้ำ ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	ท่อส่ง ขนาด 2 นิ้ว								
	รวมทั้งหมด							54,000.00	

นอกเหนือจากแบบหรือรายการที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจผู้ควบคุมงาน
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้น

ผู้ประมาณการ.....


(นายชิตนันต์ ช้วยสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (วัดควนวิไล) ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปรับปรุงระบบประปา								
11	ท่อ pvc ขนาด 2" ปลายบานชั้น 8.5 พร้อมฝังกลบ	60.00	ท่อน	369.00	22,140.00	100.00	6,000.00	28,140.00	
12	ท่อ pvc ขนาด 3" ปลายบานชั้น 8.5	10.00	ท่อน	160.00	1,600.00			1,600.00	
13	วาล์วก้นกลับ ขนาด 2" ทองเหลือง	4.00	ตัว	800.00	3,200.00			3,200.00	
14	วาล์วพวงมลัย ขนาด 3" ทองเหลือง	4.00	ตัว	3,500.00	14,000.00			14,000.00	
15	วาล์วพวงมลัย ขนาด 2" ทองเหลือง	2.00	ตัว	800.00	1,600.00			1,600.00	
16	ท่อ pvc เหลือง ขนาด 1/2"	15.00	ท่อน	45.00	675.00			675.00	
17	ค่าแรงติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	1.00	งาน			20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมทั้งหมด							340,365.00	

นอกเหนือจากแบบหรือรายการที่กำหนดให้อยู่ในรายละเอียดบัญชีควบคุมงาน
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้น

ผู้ประมาณการ.....

(นายชิตนันต์ ช้วยสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน