



แบบ ปร.5

สรุปผลราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน แผ่น
กำหนดราคากลาง วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ บาท	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	งานทาง	672,745.39	1.3848	931,615.50	เงินล่วงหน้าจ่าย - %
2	ป้ายโครงการ (ผู้รับเหมาจัดทำ)	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก - % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			931,615.50	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่จัดสรร			931,000.00	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			931,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและตรวจราคางานเพื่อใช้
เป็นราคากลางในการก่อสร้างพร้อมลงนามไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
-จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเลิศ ชูบุญศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชิตนันทน์ ช่วยสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววนีย์ เพ็ชรทิพย์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชิตนันทน์ ช่วยสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญเลิศ ชูบุญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายบุญเลิศ ชูบุญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

แบบสรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนที่ถัดจากบวรวิ

รหัสสายทาง คต.66-026

ชื่อสายทาง

ประชาอุทิศ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเบญจลีน จังหวัดบุรี

ระยะทางในการคำนวณงบประมาณ

0.360 กิโลเมตร

พื้นที่ในการคำนวณการ

1,440.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 1 กม.ที่

0+000 ถึง กม.ที่

ช่วงที่ 2 กม.ที่

0+000 ถึง กม.ที่

0+000

ผู้สำรวจ AC หน้า 5 ขน

กว้าง

4.00

เมตร

ไหลทางกว้างข้างละ

- เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาคำนวณ	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาคำนวณ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานบดยางปูผิวจราจร (ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.2	งานขุดหรือ ผิวนอนคอนกรีตเดิม	6.00	ตร.ม.	70.00	420.00	1.3848	96.94	581.64
1.3	งานถมหรือปรับให้ทางเดิม	720.00	ตร.ม.	3.94	2,764.80	1.3848	5.32	3,830.40
1.4	งานปรับชั้นทางเดิมแล้วทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.5	งานขุดหรือ (Scarf) พื้นทางเดิมตัดแน่นอน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.6	งานตัดแต่งชั้นบด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.7	งานถมดิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.8	งานดินถม (จากการขนส่ง 1 เมตร)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.9	งานทรายหยาบอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.10	งานลูกรังหิน (บดอัดแน่น)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.11	งานทรายหยาบรองพื้นผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.12	งานลูกรังหินถมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.13	Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.14	Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.15	ทรายหยาบถมผิวทางบดอัดแน่น (48G)	140.00	ตร.ม.	271.00	37,940.00	1.3848	375.28	52,539.20
2	งานผิวทาง							
2.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	ยอดค่าไป							56,951.24

แบบสรุปผลการกำหนดราคาจากค่าจ้างช่างรับจ้าง และค่าตอบแทน

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

รหัสสายทาง ๓๖.๑66-026

ชื่อสายทาง

ประเภทอุโมงค์

ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนที่ถัดจากอุโมงค์

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบางต้น อำเภอบะนัง จังหวัดตรัง

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

0.260 กิโลเมตร

พื้นที่ในการดำเนินการ

1,440.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 1 กม.ที่

0+000 ถึง กม.ที่

0+360

1,440.00

ช่วงที่ 2 กม.ที่

0+000 ถึง กม.ที่

0+000

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม.

กว้าง

4.00 เมตร

ไม่ทำการกรีดข้างละ

- เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาคำนวณ	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาคำนวณ
3	ยอดยกมา							56,951.24
	2.2 Tack Coat	1,440.00	ตร.ม.	16.81	24,206.40	1.3848	23.28	33,523.20
	2.3 Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,440.00	ตร.ม.	339.20	488,448.00	1.3848	469.72	676,396.80
	2.4 PAPA Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PAPA Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PAPA Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.5 คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	6.00	ตร.ม.	465.55	2,793.30	1.3848	644.69	3,668.14
	- Expansion Joint	8.00	ม.	246.00	1,968.00	1.3848	340.66	2,725.28
3	- Contraction Joint	-	ม.	-	-	-	-	-
	- Longitudinal Joint	-	ม.	-	-	-	-	-
	งานสำรวจบริเวณทางและทางเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.2 Tack Coat	40.00	ตร.ม.	16.81	672.40	1.3848	23.28	931.14
	3.3 Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	40.00	ตร.ม.	339.20	13,568.00	1.3848	469.72	18,788.97
	3.4 PAPA Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป							793,184.77

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

ปรับปรุงผิวจราจรและท่อเหลี่ยมคอนกรีต

รหัสรายการ คณ.66-026

ชื่อสายทาง

ประจักษ์ศิลปาคม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบางตัวน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

0.360 กิโลเมตร

พื้นที่ดำเนินการ

1,440.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 1 กม.ที่

0+000 ถึง กม.ที่

ช่วงที่ 2 กม.ที่

0+000 ถึง กม.ที่ 0+360

ผิวจราจร AC ทน 5 ซม.

กว้าง

4.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

- เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาผลงาน
4	ย่อยลงมา							793,184.77
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.6 Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.7 Colors Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.8 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	3.9 Pave in Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	งานติดตั้ง							
	4.1 สีพอร์ซีเมนต์สติก (สีขาว) 10 ซม.	72.00	ตร.ม.	290.00	20,880.00	1.3848	401.59	28,914.48
	4.2 สีพอร์ซีเมนต์สติก (สีเหลือง) 15 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4.3	สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.4 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.5 ท่อระบาย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	งานวางท่อ คสล.							
5	5.1 งานวางท่อ คสล. Ø 0.60	8.00	ม.	2,676.81	21,414.48	1.3848	3,706.85	29,654.80
	5.2 งานวางท่อ คสล. Ø 0.80	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.3 งานวางท่อ คสล. Ø 1.00	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.4 งานวางท่อ คสล. Ø 1.20	-	ม.	-	-	-	-	-
	ย่อยลงไป							851,754.05

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

รหัสสายทาง ค.ณ.66-026

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

พื้นที่ดำเนินการตามสัญญา

ปรับปรุงผิวจราจรเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวา
ชื่อสายทาง ประชาภูมิศ

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

1,440.00

คร.ม.

0.360 กิโลเมตร

ช่วงที่ 1 กม.ที่

0+000

ถึง กม.ที่

0+360

ถึง กม.ที่

0+000

ผิวจราจร AC ทน 5 ซม.

กว้าง

4.00

เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

- เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
6 ระบบระบายน้ำ								
6.1	บ่อพักสำหรับรับน้ำ สำหรับท่อ คล. ๑ 0.60	2.00	บ่อ	14,791.63	29,583.26	1.3948	20,483.45	40,966.90
6.2	บ่อพักสำหรับรับน้ำ สำหรับท่อ คล. ๑ 0.80	-	บ่อ	-	-	-	-	-
6.3	บ่อพักสำหรับรับน้ำ สำหรับท่อ คล. ๑ 1.00	-	บ่อ	-	-	-	-	-
6.4	บ่อพักสำหรับรับน้ำ สำหรับท่อ คล. ๑ 1.20	-	บ่อ	-	-	-	-	-
6.5	ฝาท่อ สำหรับรับน้ำ สำหรับท่อ คล. ๑ 0.60	2.00	ฝาท่อ	2,200.00	4,400.00	1.3948	3,046.56	6,093.12
6.6	ฝาท่อ สำหรับรับน้ำ สำหรับท่อ คล. ๑ 0.80	-	ฝาท่อ	-	-	-	-	-
6.7	ฝาท่อ สำหรับรับน้ำ สำหรับท่อ คล. ๑ 1.00	-	ฝาท่อ	-	-	-	-	-
6.8	ฝาท่อ สำหรับรับน้ำ สำหรับท่อ คล. ๑ 1.20	-	ฝาท่อ	-	-	-	-	-
7 งานคอนกรีต (APPROACH SLAB)								
7.1	คอนกรีต APPROACH SLAB ทน 0.20 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
8 งานคอนกรีตสำหรับท่อ								
8.1	งานทำแนว คอน. ก้นน้ำทะเล ที่โดยท่อ	12.00	ตร.ม.	624.70	7,496.41	1.3948	865.09	10,381.04
8.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็กก้นดิน ค.2	-	ม.	-	-	-	-	-
8.3	งานคอนกรีต KEY ค.2 (L)	-	ม.	-	-	-	-	-
8.4	งานคอนกรีต KEY ค.2 (U)	7.00	ม.	2,312.91	16,190.34	1.3948	3,202.91	22,420.39
ยอดรวม								931,615.50

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางสิ่งงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการงานบำรุงรักษาทาง

ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนลัดทิศเหนือทิศ

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

ประเภทภูมิทิศ

สถานที่ตั้ง

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

0.360 กิโลเมตร

พื้นที่ที่ดำเนินการ

1,440.00

ช่วงที่ 1 กม.ที่

0+000 ถึง กม.ที่

ช่วงที่ 2 กม.ที่

0+000 ถึง กม.ที่

ผิวจราจร

กว้าง

4.00

เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

- เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาต้นทุน
ยอดรวม								
9	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนราย	-	ต้น	-	-	-	-	-
9.1	เสาไฟฟ้าตั้งเดี่ยว สูง 6 ม. Ø 4" หน้า 4 มม. (มอก)	-	ฐาน	-	-	-	-	-
9.2	ฐานเสาไฟฟ้ารูป J พร้อม J-Bolt Ø 19 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-
9.3	โคมไฟฟ้า 250 w. High Pressure Sodium+อุปกรณ์	-	ป้าย	-	-	-	-	-
10	งานป้ายโครงการการ บ้ายชั่วคราว(ผู้รับเหมารัดหา)	2.00						
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง								
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ผสมชุด 1								
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
					672,745.39	รวมราคาต้นทุน	931,615.50	
					1.3848	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	931,000.00	
					ตัวอักษร	(เก็บตามสัญญาที่ผู้รับเหมาทำไว้)		

[Signature]

[Signature]

นายอติวัฒน์ ผู้ช่วย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอติวัฒน์ ผู้ช่วย

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการกองแผน

ผู้อำนวยการกองช่าง

[Signature]

นายบุญเลิศ ชูบุญศรี

เห็นชอบ

[Signature]

นายบุญเลิศ ชูบุญศรี

อนุมัติ

เปิดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตัวน

เปิดองค์การบริหารส่วนตำบล บางตัวน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตัวน

แบบฟอร์มบันทึกแสดงคุณสมบัติความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและวิธีคัดเลือกผู้รับจ้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลภาครัฐ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงวงจรงานเขตสี่แยกปากน้ำ

ชื่อสายทาง

ปรางค์อู่ทิศ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลบางควั่น อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางควั่น

คำนวณราคามือวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเป็นพิเศษ	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำเนาแบบประมาณ	ใบประเมิน	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งเอกสารสืบราคา
1	หินย้อย 3/4"	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชยภัณฑ์จังหวัดตรัง (เอก.ตรังผู้)	15 ธันวาคม 2568	-
2	หินย้อย 3/8"	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชยภัณฑ์จังหวัดตรัง (เอก.ตรังผู้)	15 ธันวาคม 2568	-
3	หินย้อย 1/2"	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชยภัณฑ์จังหวัดตรัง (เอก.ตรังผู้)	15 ธันวาคม 2568	-
4	หินคลุก	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชยภัณฑ์จังหวัดตรัง (เอก.ตรังผู้)	15 ธันวาคม 2568	-
5	หินปูน	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชยภัณฑ์จังหวัดตรัง (เอก.ตรังผู้)	15 ธันวาคม 2568	-
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน					X		ราคาพาณิชยภัณฑ์จังหวัดตรัง	15 ธันวาคม 2568	-
7	ดินถม	ลบ.ม.							ราคาวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2568 (บริษัท ส.ค.บ. จำกัด)	15 ธันวาคม 2568	ราคาตลาดฐาน พ.ศ.
8	ลูกรัง	ลบ.ม.							ราคาวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2568 (บริษัท ส.ค.บ. จำกัด)	15 ธันวาคม 2568	ราคาตลาดฐาน พ.ศ.
9	ยางมะตอย AC-60/70	ตัน					X		THAI OILMEN.CO.LTD จ.สุราษฎร์ธานี	15 ธันวาคม 2568	-
10	ยางมะตอย CSS-1	ตัน					X		THAI OILMEN.CO.LTD จ.สุราษฎร์ธานี	15 ธันวาคม 2568	-
11	ยางมะตอย PAPA AC	ตัน					X		THAI OILMEN.CO.LTD จ.สุราษฎร์ธานี	15 ธันวาคม 2568	-
12	ยางมะตอย CRS-2	ตัน					X		THAI OILMEN.CO.LTD จ.สุราษฎร์ธานี	15 ธันวาคม 2568	-
13	ยางมะตอย CSS-1h (EMA)	ตัน					X		THAI OILMEN.CO.LTD จ.สุราษฎร์ธานี	15 ธันวาคม 2568	-
14	ราคามูลฐานเครื่องมือช่างจราจร	รายการ					X		ราคาวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2568	15 ธันวาคม 2568	ราคาตลาดฐาน พ.ศ.
15	ค่าถอดค่าเขียน	ท่อน					X		ราคาวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2568	15 ธันวาคม 2568	ราคาตลาดฐาน พ.ศ.

แบบฟอร์มบันทึกและแสดงผลความจำเป็นรายการละเอียดของกรีสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อสายทาง

ประเภทวัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง

ปรับปรุงโครงสร้างถนนที่ 6 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

คำนวณราคามืออู่ที่

15 ธันวาคม 2568

16	ปอทิพย์ คลล.	ปอ	X		ราคาวัสดุก่อสร้าง หสม.สร้าง	15 ธันวาคม 2568	ราคามารฐาน หสม.
17	ปอทิพย์ คลล.	รายการ		X	ราคาที่เสนอหรือจ้างครั้งล่าสุด	15 ธันวาคม 2568	-
18	ราคามืออู่ที่	รายการ	X		ราคาที่เสนอจากท้องถิ่น	15 ธันวาคม 2568	ปตท.
รวมทั้งสิ้น (รายการ)		-	-	11	6	1	

[Signature]

ประมาณการ

นายอิตนันท์ ช่วยสง

นายอิตนันท์ ช่วยสง

[Signature]

ตรวจ

นายอิตนันท์ ช่วยสง

นายอิตนันท์ ช่วยสง วิศวกร

ผู้ชำนาญการช่าง

[Signature]

เห็นชอบ

นายบุญเลิศ ชูบุญศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

[Signature]

อนุมัติ

นายบุญเลิศ ชูบุญศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บางด้วน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน